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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

ENTE PuBBLIcO EcoNomICO
Legge 5.10.1991 n. 317

VERBALE DI CONSEGNA
Agglomerato Industriale di
Ditta:
Premesso che:
v" Con deliberazione n. del ¢ stato assegnato alla ditta
un suolo nellagglomerato industriale di esteso
complessivamente mq. (salvo piu esatta misurazione derivante dalla redazione del
tipo di frazionamento) al prezzo di euro /mq. oltre IVA individuato in catasto al Fg. di
alle p.lle per la realizzazione di
v' Il suolo assegnato & tipizzato secondo il vigente P.UE. consortle a

v" Lep.lle oggetto di consegna sono gia nella disponibilita del Consorzio.

I Signor , nella qualita di Responsabile del
Servizio Urbanistica e Gestione Suoli, consegna alla
ditta nella persone del Sig.
il lotto della superficie complessiva di mq.

. (da verificare a seguito di frazionamento) individuato in catasto al fg. di

alle p.lle e riportato negli allegati elaborati grafici che formano

parte integrante del presente verbale.

La ditta contestualmente procede al versamento di Euro
pari al 70% del costo dell'area, oltre IVA per un importo complessivo di euro
oltre IVA;
Pertanto la ditta dalla sottoscrizione del presente verbale rimane unica

responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal possesso del lotto richiamato, sollevando
il Consorzio da qualsiasi responsabilita di legge e si obbliga a:

rispettare il regolamento di gestione dei suoli;

redigere, ove necessario, a propria cura e spese il frazionamento delle aree assegnate;

recintare opportunamente il suolo entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente verbale;

presentare al Consorzio, per I'ottenimento del Parere di Conformita allo strumento urbanistico, il

progetto definitivo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna;

ottenere, dal Comune competente, il Titolo Edilizio per la realizzazione del progetto sul quale &

intervenuto il Parere di Conformita entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale

di consegna;

v’ avwviare i lavori relativi allopera in progetto entro 6 (sei) mesi dal rilascio del Titolo Edilizio e a
completarli entro 24 (ventiquattro) mesi dall'inizio lavori;

v informare per tempo il Consorzio ove ritenga di non poter ottenere il Titolo Edilizio dal competente
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Comune entro 1 (uno) anno dalla data di consegna del suolo, affinché non venga avviata la
procedura di decadenza dell'assegnazione;

v’ ripristinare 'originario stato dei luoghi ed al risarcimento di eventuali danni arrecati, nel caso di
decadenza dell'assegnazione del suolo;

La mancata osservanza di una delle suddette obbligazioni comporta [I'automatica revoca
dell’assegnazione alle condizioni tutte riportate nel vigente regolamento di gestione dei suoli che allegato
al presente verbale ne forma parte integrante.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere sulla applicazione ed interpretazione del presente
atto e per ogni controversia comunque derivante dall'esecuzione dello stesso si fara ricorso alla
procedura arbitrale rituale, con potere per gli arbitri di decidere secondo equita e nel rispetto delle norme
processuali civili. Ciascuna parte indichera entro sette giorni dalla domanda di accesso il nominativo di un
arbitro. Gli arbitri designati entro i successivi cinque giorni indicheranno consensualmente un terzo arbitro
che svolgera le funzioni di Presidente del Collegio. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti potra
richiedere al Presidente del Tribunale di Bari che provvedera alla nomina del Presidente del Collegio. Il
pagamento integrale delle competenze spettanti al Collegio e delle spese del procedimento arbitrale sara
ripartito in ragione del cinquanta per cento (50%) tra le parti.

Il Presente atto decade e conseguentemente non ha effetto alcuno contestualmente all'adozione di
provvedimento di decadenza dell'assegnazione da parte del C.D.A. del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti:

Modugno I,

LADITTA IL RESPONSABILE SERVIZIO
URBANISTICA E GESTIONE SUOLI



