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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Impermeabilizzazione lastrico solare opifici L3 e L4

(SpCat 1)

1 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione a vista

Np 01 con sistema "zavorrato praticabile" costituito da: strato di

compensazione in tessuto non tessuto in polipropilene da

500 g/m² posto in opera a secco opportunamente sormontato

e risvoltato; manto impermeabile sintetico realizzato in

poliolefine flessibili TPO/FPO, armato con velo di vetro ad

alta stabilità dimensionale, resistente ai raggi UV ed alle

intemperie, avente superficie ad alta riflettanza solare,

avente spessore di 1,8 mm. Posata a secco, sormontata per 8

cm circa, termosaldatura dei sormonti mediante aria calda

con metodologie manuali ed automatiche, previa pulizia con

specifico pulitore. Le termosaldature manuali saranno

realizzate mediante puntatura, presaldatura interna, saldatura

finale esterna a tenuta. Lungo tutti i perimetri della

copertura, dei lucernai, dei raccordi a parete, etc. sarà

realizzato il fissaggio lineare costituito da profili di fissaggio

metallici in acciaio, aventi preforatura ovalizzata. I teli

risvoltati per circa 20 cm verranno saldati al profilo

terminale in lamiera rivestito in FPO previamente disposta

tassellata e sarà sigillata mediante applicazione di idoneo

mastice poliuretanico. La voce di prezzo è comprensiva

dell'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido, l'assistenza,

il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il

tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i

materiali necessari, lo smontaggio ed il rimontaggio degli

esistenti cupolini, e quant'altro occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte.

Impermeabilizzazione opificio L3 1´252,00

Impermeabilizzazione opificio L4 1´252,00

SOMMANO... mq 2´504,00 52,80 132´211,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 132´211,20

T O T A L E   euro 132´211,20
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A   R I P O R T A R E 132´211,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132´211,20

N O T E

Si allega al presente computo l'analisi del prezzo NP01

utilizzata con relativa scheda riepilogativa del prodotto

selezionato.

Si rappresenta inoltre che gli oneri della sicurezza sono stati

stimati nella misura del 3%

     Data, 04/05/2022

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 



u.m. quantità prezzo unitario importo Euro
A - MATERIALI

x = -€             
= -€             
= -€             

Sommano i materiali -€             

B - NOLI E TRASPORTI
= -€             
= -€             
= -€             

Sommano i noli e trasporti -€             

C - MANO D'OPERA
- Operaio specializzato (Tabella Ministero Lavoro 2020 - Prov. BA) h 0,00 x 28,05€            = -€             
- Operaio qualificato (Tabella Ministero Lavoro 2020 - Prov. BA) h 0,00 x 26,03€            = -€             
- Operaio comune (Tabella Ministero Lavoro 2020 - Prov. BA) h 0,00 x 23,34€            = -€             

Sommano la mano d'opera -€             

TOTALE (A+B+C) = -€             

Spese generali - 15% su (A+B+C) = -€             
Utile d'impresa - 10% su (A+B+C) x 1,15 = -€             

Totale = -€             
Oneri di sicurezza - 3% su (A+B+C) x 1,15 x 1,10 = -€             

PREZZO DI APPLICAZIONE LORDO mq = 52,80€          

NP 01

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione a vista con sistema "zavorrato praticabile"
costituito da: strato di compensazione in tessuto non tessuto in polipropilene da 500 g/m² posto in
opera a secco opportunamente sormontato e risvoltato; manto impermeabile sintetico realizzato in
poliolefine flessibili TPO/FPO, armato con velo di vetro ad alta stabilità dimensionale, resistente ai
raggi UV ed alle intemperie, avente superficie ad alta riflettanza solare, avente spessore di 1,8 mm.
Posata a secco, sormontata per 8 cm circa, termosaldatura dei sormonti mediante aria calda con
metodologie manuali ed automatiche, previa pulizia con specifico pulitore. Le termosaldature manuali
saranno realizzate mediante puntatura, presaldatura interna, saldatura finale esterna a tenuta. Lungo
tutti i perimetri della copertura, dei lucernai, dei raccordi a parete, etc. sarà realizzato il fissaggio
lineare costituito da profili di fissaggio metallici in acciaio, aventi preforatura ovalizzata. I teli risvoltati
per circa 20 cm verranno saldati al profilo terminale in lamiera rivestito in FPO previamente disposta
tassellata e sarà sigillata mediante applicazione di idoneo mastice poliuretanico. La voce di prezzo è
comprensiva dell'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali
necessari, lo smontaggio ed il rimontaggio degli esistenti cupolini, e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

voce di prezzo dedotta per similitudine dall'art. E11.24 del LISTINO PREZZI della Regione Puglia ed. 2019
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Lavori relativi all'impermeabilizzazione del lastrico solare presso gli opifici

L3 e L4 nel complesso immobiliare "Nuovi Rustici" di Via dei Bucaneve a

Modugno (BA).

PROGETTAZIONE e D.LL::  Settore Tecnico

Consorzio ASI di Bari

COMUNE DI MODUGNO

CONSORZIO A.S.I. di BARI
Via delle Dalie n.5 - 70026 Modugno (BA)

il Presidente

dott. Paolo Pate

N.Elaborato:

agg. : data:  Maggio 2022
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REV_00

Stralcio Aerofotogrammetrico

Planimetria Complesso Rustici Industriali - Via dei Bucaneve

Planimetria "Stecca" con individuazione interventi

Impresa esecutrice dei lavori:  ____________

Affidamento lavori: ____________

Contratto di appalto: ____________
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Fpo di impermeabilizzazione a vista con sistema

"zavorrato praticabile" costituito da:

strato di compensazione in tessuto non tessuto in

opportunamente sormontato e risvoltato

manto impermeabile sintetico realizzato in

poliolefine flessibili TPO/FPO, armato con velo

ai raggi UV ed alle intemperie, avente superficie

ad alta riflettanza solare, avente spessore di 1,8
mm

Superficie stimata (con parapetti) 1.237,14 mq

Superficie stimata con quota parte di canale di

scolo 1.252 mq

Fpo di impermeabilizzazione a vista con sistema

"zavorrato praticabile" costituito da:

strato di compensazione in tessuto non tessuto in

opportunamente sormontato e risvoltato

manto impermeabile sintetico realizzato in

poliolefine flessibili TPO/FPO, armato con velo

ai raggi UV ed alle intemperie, avente superficie

ad alta riflettanza solare, avente spessore di 1,8

mm

Superficie stimata (con parapetti) 1.237,14 mq

Superficie stimata con quota parte di canale di

scolo 1.252 mq

Cupolini in PVC da rimuovere e rimontare a

seguito di posa di manto impermeabilizzante.


