

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BARI**

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

N. 159 DEL 07-06-2022

OGGETTO: Servizio di sfalcio dei margini stradali nel territorio consortile. Agglomerato industriale di Bari-Modugno. Agglomerato industriale di Molfetta.

CIG 92601716D9.

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., alla New Garden Service di Antonio Gigante al corrispettivo economico presunto di € 35.899,23 oltre IVA, comprensivo di € 1.131,87 oltre IVA per oneri per la sicurezza.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno 07 del mese di Giugno,
nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari,

IL PRESIDENTE

sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ing. Simone Milella del Settore Tecnico e RUP dell'intervento in epigrafe, come da attestazione sottoriportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "Servizio di sfalcio dei margini stradali nel territorio consortile. Agglomerato industriale di Bari-Modugno. Agglomerato industriale di Molfetta. CIG 92601716D9. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., alla New Garden Service di Antonio Gigante al corrispettivo economico presunto di € 35.899,23 oltre IVA, comprensivo di € 1.131,87 oltre IVA per oneri per la sicurezza", riferisce quanto segue,

- ✓ con deliberazione presidenziale n. 124 del 13/05/2022, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato nominato l'ing. Simone Milella, in qualità di dipendente del Settore Tecnico dell'Ente, RUP per l'affidamento del servizio di sfalcio dei margini stradali nel territorio consortile all'interno dell'agglomerato industriale di Bari - Modugno e di Molfetta;
- ✓ in ragione dell'urgenza dovuta alle tempistiche imposte dalla L.R. 38/2016 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04/05/2022, pubblicato sul BURP n. 52 del 09/05/2022, con il succitato

atto è stata approvata la documentazione predisposta dal Settore tecnico consortile necessaria a poter indire la procedura di affidamento in oggetto, consistenti in:

- Tav.1.1 – Individuazione strade oggetto dell'intervento – Agglomerato Bari - Modugno – Pertinenza Comune di Bari;
- Tav.1.2 – Individuazione strade oggetto dell'intervento – Agglomerato Bari - Modugno – Pertinenza Comune di Modugno;
- Tav.1.3 – Individuazione strade oggetto dell'intervento – Agglomerato Bari - Modugno – Pertinenza Comune di Bitonto;
- Tav.2 - Individuazione strade oggetto dell'intervento – Agglomerato Molfetta – Pertinenza Comune di Molfetta;
- Tav. CME - Computo Metrico Estimativo;
- Schema di contratto;
- Schema richiesta preventivo;
- Elenco ditte da contattare;

determinando una spesa presunta di € 32.729,09 oltre IVA, oltre ad € 5.000,00 oltre IVA, indicati quali fondi a disposizione per attività aggiuntive non computate, per complessivi € 37.729,09 oltre IVA, comprensivi di € 1.131,87 oltre IVA per oneri della sicurezza stimati nella misura del 3%, determinati da:

- € 12.333,77 oltre IVA per attività pertinenza Comune di Bari;
- € 14.666,11 oltre IVA per attività pertinenza Comune di Modugno;
- € 467,90 oltre IVA per attività pertinenza Comune di Bitonto;
- € 5.261,31 oltre IVA per attività pertinenza Comune di Molfetta;
- € 5.000,00 oltre IVA fondi a disposizione per attività aggiuntive non computate;

✓ nonostante l'importo complessivo stimato per l'affidamento di che trattasi fosse inferiore alla soglia di € 139.000,00 oltre IVA, individuato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii quale limite per un affidamento diretto, in ragione della volontà di questo Ente di coinvolgere più operatori economici individuati tra le ditte presenti nell'elenco consortile per l'attività in oggetto, in data 16/05/2022, con nota PEC prot. 4613 del 16/05/2022, il citato RUP ha contattato le n. 5 società, riportate nell'elaborato "Elenco ditte da contattare", riportante gli ultimi cinque operatori economici che in ordine cronologico hanno manifestato interesse per la succitata attività, a partire dal 02/01/2017 - data di pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'albo degli operatori economici - fino al 30/04/2022, e non invitati alla precedente procedura di affidamento similare, per richiedere un preventivo, da formulare mediante ribasso percentuale da applicare all'importo computato di € 37.727,09 oltre IVA, comprensivo di € 1.131,87 oltre IVA per oneri della sicurezza, finalizzato al successivo affidamento diretto, di seguito indicate:

- Nord Costruzioni Generali Srl – Via Michele Mitolo, 17/B - 70124 – Bari;
- Conserva Logistic Solutions Srl – Via delle Fresie, 6 - 70026 – Modugno (BA);
- Green Works Srl – via Bizet, 24 - 70024 – Gravina in Puglia (BA);
- New Garden Service di Antonio Gigante – Via San Vito Vecchio, 79 - 70024 – Gravina in Puglia (BA);
- Oasi Verde Srl – c.da Arso - ss96 km 114,30 - 70032 – Bitonto (BA);

✓ entro il termine stabilito dalla succitata nota prot. 4613 del 16/05/2022, le ore 12:00 del 25/05/2022, sono pervenuti presso il protocollo consortile i seguenti plichi:

- Oasi Verde Srl con prot. 4947 del 25/05/2022;
- New Garden Service di Antonio Gigante con prot. 4949 del 25/05/2022;

mentre non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dei rimanenti tre operatori economici riportati nel succitato elenco;

✓ con deliberazione presidenziale n. 153 del 31/05/2022 è stato approvato

il verbale di apertura dei preventivi e contestualmente è stata espressa la volontà di procedere con un affidamento diretto nei confronti dell'operatore economico New Garden Service di Antonio Gigante in ragione del miglior preventivo avente importo di € 35.899,23 oltre IVA, comprensivo di € 1.131,87 oltre IVA per oneri della sicurezza per l'esecuzione del servizio richiesto, determinato dall'applicazione del ribasso del 5,000% da applicare sull'importo computato di € 36.597,22 oltre IVA, oltre € 1.131,87 oltre IVA per oneri della sicurezza;

- ✓ con la medesima deliberazione è stato affidato al geom. Michele Chimienti, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico di direttore esecutivo del servizio di sfalcio dei margini stradali nel territorio consortile presso l'agglomerato industriale di Bari-Modugno e di Molfetta;
- ✓ in data 31/05/2022, il succitato RUP ha ultimato la procedura mediante il portale SIMOG dell'ANAC generando il CIG 92601716D9, necessario per procedere con un affidamento diretto nei confronti del selezionato operatore economico e, in ragione del suddetto importo, con nota PEC prot. 5140 del 31/05/2022 ha richiesto alla stessa New Garden Service di Antonio Gigante l'inoltro del PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass con il citato CIG;
- ✓ in data 01/06/2022, con nota PEC protocollata presso gli uffici dell'Ente al n. 5158 del 01/06/2022, il succitato operatore economico ha inoltrato la documentazione richiesta e lo stesso RUP, mediante il portale AVCPass, ha richiesto la documentazione di seguito elencata a comprova delle dichiarazioni effettuate dall'operatore economico:

DOCUMENTO

▪ DURC online	con esito regolare e scadenza al 29/09/2022
▪ informazioni societarie visura – Avcpass	ottenuto in data 01/06/2022 con esito regolare
▪ casellario informatico – Avcpass	ottenuto in data 01/06/2022 con esito regolare
▪ certificato casellario giudiziale – Avcpass	ottenuto in data 01/06/2022 con esito regolare
▪ certificato anagrafe sanzioni amministrative	ottenuto in data 01/06/2022 con esito regolare
▪ regolarità fiscale – Avcpass	ottenuto in data 06/06/2022 con esito regolare

ed ha successivamente aggiornato lo schema di contratto, già approvato con la succitata deliberazione n. 124 del 13/05/2022, allegato alla presente, da sottoscrivere con la New Garden Service di Antonio Gigante;

- ✓ vista l'urgenza di dar avvio alle attività, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale n.38 del 12/12/2016 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04/05/2022, pubblicato sul BURP n. 52 del 09/05/2022, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge n.120 del 11/09/2020 avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza con la stessa New Garden Service di Antonio Gigante, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di appalto;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione presidenziale n. 124 del 13/05/2022;

VISTA la deliberazione presidenziale n. 153 del 31/05/2022;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e verificata la rotazione degli affidamenti per la specifica classificazione adottata (cpv – 75251110 - 4);

RITENUTO di affidare direttamente l'incarico in oggetto alla New Garden Service di Antonio Gigante;

VISTA l'attestazione sottoriportata del Responsabile dell'istruttoria;
SENTITA la struttura M.O.P. dell'Ente;
VERIFICATO che l'affidamento è relativo a servizi da non ricomprendere nella programmazione biennale consortile;
VISTO l'art. 15 dello Statuto dell'Ente secondo cui il Presidente "può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile del CdA.",
assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'urgenza di procedere con l'affidamento del servizio di sfalcio dei margini stradali nel territorio consortile all'interno dell'agglomerato industriale di Bari - Modugno e di Molfetta;


DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare direttamente, come con la presente si affida, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., alla New Garden Service di Antonio Gigante, con sede in Gravina in Puglia (BA) alla via San Vito Vecchio n.79, P.I. 08128100727, C.F. [REDACTED] attività di sfalcio dei margini stradali nel territorio consortile presso l'agglomerato industriale di Bari-Modugno e di Molfetta, secondo le indicazioni riportate negli elaborati di gara redatti dal Settore Tecnico ed approvati con deliberazione presidenziale n. 124 del 13/05/2022, al corrispettivo economico di € 35.899,23 oltre IVA, comprensivo di € 1.131,87 oltre IVA per oneri della sicurezza, in ragione del preventivo inoltrato con la documentazione protocollata presso gli uffici dell'Ente al n. 4949 del 25/05/2022;
3. Di approvare, come in effetti si approva, l'allegato schema di contratto aggiornato con i dati della New Garden Service di Antonio Gigante, al fine di procedere con la sottoscrizione dello stesso.
4. Di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza con la succitata ditta New Garden Service di Antonio Gigante, previa sottoscrizione del verbale di inizio del servizio, in ragione delle tempistiche ristrette imposte dalla Legge Regionale n.38 del 12/12/2016 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04/05/2022, pubblicato sul BURP n. 52 del 09/05/2022.
5. Di sottoporre a ratifica del CdA dell'Ente, nella prima seduta utile, il presente provvedimento.
6. Di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari;
7. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva;

I sottoscritti attestano che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.


Modugno, 07/06/2022

Il Responsabile dell'istruttoria e
RUP



Modugno, 07-06-2022


VISTO:
Il Responsabile Struttura M.O.P.
(ing)



Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno, 07-06-2022

Il Direttore Generale
(avv. D)





INFORMAZIONI SOCIETARIE

Denominazione: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

Tipo Impresa Altra forma

Forma Giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Data iscr. Rea: Data atto costituzione:

Data cancellazione: Data cessazione:

Partita-iva: 08128100727

Codice fiscale

N-rea

605870

Indirizzo PEC: NEWGARDEN@PECARUBA.IT

Data iscrizione ri:19/02/2018

Causale cessazione:

Indirizzo sede legale

Ubicazione: VIA SAN VITO VECCHIO

N civico 79 Cap 70024 Comune GRAVINA IN PUGLIA

Provincia BA

Data costituzione:

Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

ATTIVITA'

Data inizio
attività: 05/02/2018

Stato:

Attività
esercitata: MANUTENZIONE DEL VERDE, SILVICOLTURA E UTILIZZO DI AREE FORESTALI

Attività
secondaria
esercitata: COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI.
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE.

Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

ATTIVITA'

Classificazione ATECORI 2007-2022

Cod. attività:	81.3	Attività	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
Data inizio:		Importanza:	prevalente svolta dall'impresa
Cod. attività:	81.3	Attività	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
Data inizio:		Importanza:	primaria Albo Artigiani
Cod. attività:	02.1	Attività	Silvicoltura ed altre attività forestali
Data inizio:		Importanza:	secondaria Registro Imprese
Cod. attività:	02.2	Attività	Utilizzo di aree forestali
Data inizio:		Importanza:	secondaria Registro Imprese
Cod. attività:	41.2	Attività	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Data inizio:		Importanza:	secondaria Registro Imprese
Cod. attività:	42.11	Attività	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Data inizio:		Importanza:	secondaria Registro Imprese

Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

ATTIVITA'

Cod. attività: 43.39.01 Attività: Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

Data inizio: Importanza: secondaria Registro Imprese

F. attività non iniziata

Attività prevalente: MANUTENZIONE DEL VERDE



Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

ALBI, RUOLI, LICENZE

Codice Tipo	Tipo	N	Data	Codice Ente rilascio	Ente rilascio	Provincia	Ruolo ridotto
-------------	------	---	------	-------------------------	---------------	-----------	---------------

Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

AMMINISTRATORI

Nome

Cognome

Codice fiscale

Data di nascita

TITOLARE FIRMATARIO



Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

SEDI

Comune	Provincia	Toponimo	Via
N-civico	Cap	Stato	Frazione
Altre-indicazioni	F-sede-presso-terzi	Indirizzo-localizzazione Data	
N-rea	N-rd	Cciaa	Sede-fuori-provincia Data
Codifica			
Attività			

Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

SEDI

Importanza
Dt-inizio
Classificazione-ateco
Data

Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

SOCI

Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

CONTROLLANTI

Soggetti controllanti

Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

STATUTO

Durata società

Data termine

F. durata indeterminata

C. tipo proroga

Tipo proroga

N. anni proroga tacita

Scadenza esercizi

Data primo
esercizio

Esercizi successivi

Mesi proroga bilancio

Giorni proroga
bilancio

Scadenza esercizi

Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

AMMINISTRAZIONE

Forma amministrativa

Sistema amministrazione

Soggetto controllo contabile

F. in carica	F. organo controllo	N. min. amministratori	N. max. amministratori	Forma amministrativa
--------------	---------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Collegio Sisndacale

N. effettivi

N. supplenti

N. min.

N. max

Collegio sindacale

Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

PATRIMONIO

Società: NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

PATRIMONIO

Esistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse: N

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

"Servizio di sfalcio dei margini stradali nel territorio consortile. Agglomerato industriale di Bari-Modugno. Agglomerato industriale di Molfetta"

CIG 92601716D9

o o o o o o o o

L'anno **2022** (duemilaventidue) il giorno ____ (____) del mese di _____ presso la sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (in seguito indicato anche come Consorzio), in Via delle Dalie 5 a Modugno (Ba), con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge,

in esecuzione della deliberazione n ____ del __/__/2022

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari sito in Modugno (BA) - 70026 - Via delle Dalie 5, partita iva 00830890729, di seguito denominato "committente" nella persona del presidente pro tempore dott. Paolo Pate nato a Catanzaro il 26/03/1967 il quale dichiara di agire in nome e per conto del citato Consorzio

E

l'impresa New Garden Service di Antonio Gigante di seguito denominata "affidataria", con sede legale in Gravina in Puglia alla Via San Vito Vecchio n.79, partita iva 08128100727, C.F. GGNNTN99R16A225Z, iscritta nel registro imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di Bari in data 19/02/2018 con numero REA 605870, nella persona del rappresentante legale sig. Antonio Gigante nato ad Altamura (BA) il 16/10/1999.

PREMESSO CHE

in data 13/05/2022 con deliberazione n. 124 del 13/05/2022 sono stati approvati gli elaborati per l'indizione di una gara informale per l'affidamento mediante affidamento diretto del servizio di sfalcio dei margini stradali nell'agglomerato industriale di Bari - Modugno e nell'agglomerato industriale di Molfetta;

con nota prot. 4613 del 16/05/2022, inviata a mezzo PEC in data 16/05/2022, che, in copia conforme, si allega al presente atto sub "A" per farne parte integrante e sostanziale, il Responsabile Unico del Procedimento, nell'ambito di una ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di un operatore economico cui affidate direttamente il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., invitava n. cinque ditte a presentare il proprio preventivo;

in data 27/05/2022 sono stati visionati i succitati preventivi, ed in ragione degli stessi, con deliberazione n 153 del 31/05/2022, è stata approvata la proposta di affidamento in favore dell'impresa New Garden Service di Antonio Gigante;

con deliberazione n. __ del __/__/2022, che si allega al presente atto al sub lett. "B", previe verifiche sul possesso dei requisiti generali, l'appalto in oggetto è stato affidato direttamente alla ditta New Garden Service di Antonio Gigante, a seguito del preventivo presentato all'interno della documentazione di cui al prot. 4949 del 25/05/2022 che si allega al presente atto al sub lett. "C";

con PEC del __/__/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato al concorrente l'avvenuto affidamento e contestualmente ha

invitato la stessa ditta alla sottoscrizione del presente contratto ed ha richiesto alla Ditta affidataria la trasmissione della cauzione definitiva, e del POS propedeutici alla citata sottoscrizione, trasmessi a questi uffici in data _____ e in data _____;

La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico e di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Simone Milella.

Il Direttore esecutivo del Servizio è il geom. Michele Chimienti

Il Responsabile del servizio della ditta New Garden Service di Antonio Gigante è _____

Tanto premesso per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, a mezzo del succitato rappresentante e in esecuzione della precitata deliberazione n. ____ del _____, affida direttamente, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., l'appalto del servizio in oggetto, alle condizioni tutte di cui alla precitata nota prot. 4613 del 16/05/2022, alla ditta New Garden Service di Antonio Gigante che, a mezzo del suo amministratore unico, come innanzi specificato sig. Antonio Gigante, accetta senza eccezione alcuna.

L'appalto di cui al presente contratto viene affidato ed accettato a misura.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - MODALITÀ' DI

RISCOSSIONE

Il corrispettivo dovuto dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è stimato in Euro 35.899,23, per effetto del preventivo trasmesso in data 25/05/2022 avente ribasso del 5,000% sull'importo a base d'asta di Euro 37.729,09 oltre IVA, comprensivo di Euro 1.131,87 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora oggetto di possibili variazioni, dovuti alle indicazioni fornite dal Direttore Esecutivo del Servizio e pertanto il succitato importo è da intendersi quale limite massimo per le attività.

La liquidazione finale verrà fatta dal Responsabile Unico del Procedimento a seguito di redazione di contabilità, suddivisa per territorio comunale di competenza, a consuntivo da parte del Direttore di Esecuzione del Servizio in contraddittorio con il rappresentante della ditta esecutrice. Non è ammessa la revisione dei prezzi. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società previa trasmissione di fatture al codice univoco ufficio T04ZHR3, suddivise per territorio comunale di competenza, con indicazione dell'imponibile e riportando la scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, acquisizione, da parte degli uffici del D.U.R.C. valido per la liquidazione del corrispettivo dovuto ed approvazione da parte di questo Ente della regolare esecuzione dell'intervento.

ART. 3 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di

Bari ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni dei termini e delle modalità stabilite oltre che dal presente atto anche negli elaborati progettuali di cui nel seguito, con particolare riferimento alla nota prot. 4613 del 16/05/2022 con cui è stato richiesto l'inoltro del preventivo.

Fanno parte integrante del presente contratto di appalto i seguenti documenti:

gli elaborati grafici e la documentazione di gara così come approvati dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 124 del 13/05/2022;

la nota prot. 4613 del 16/05/2022;

la Polizza di garanzia.

Il computo metrico non costituisce documento contrattuale.

La documentazione succitata, se non diversamente innanzi specificato, è parte integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegata. Le parti contraenti, pertanto, dichiarano che la stessa documentazione è stata inserita nel fascicolo agli atti.

ART. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

All'appalto, oltre a quanto esplicitamente previsto dal presente contratto, si applicano le norme, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, di trattamento economico e normativo della mano d'opera, in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché in materia di prevenzione mafiosa e di impiantistica.

In particolare, l'Impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del presente atto, conferma di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come si evince dalla dichiarazione prodotta in allegato al preventivo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.02.2000 n° 445, depositata agli atti.

La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento non ha rapporti tali da implicare incompatibilità con l'incarico oggetto del presente contratto e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE E COPERTURE

ASSICURATIVE

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni derivanti dal presente contratto, ha costituito, cauzione definitiva pari ad Euro _____, a mezzo di polizza fideiussoria n. _____ del _____ con la Compagnia " _____", contenente le clausole circa la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del C.C., alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ad ultimazione del servizio, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, il RUP procederà, dietro richiesta della Ditta, allo svincolo della cauzione secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 6 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

A tutti gli effetti del presente contratto l'impresa elegge domicilio in Gravina in Puglia (BA) alla via San Vito Vecchio n.79.

Qualora l'Impresa non sia rappresentata direttamente dal legale rappresentante, dovrà essere conferito mandato con rappresentanza per atto pubblico, depositato presso il Consorzio, a persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto.

Qualsiasi comunicazione concernente l'esecuzione contrattuale dovrà essere fatta al suddetto rappresentante.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Responsabile Unico del Procedimento, a mani proprie dell'Impresa o di colui che la rappresenta nella condotta del servizio.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al suddetto Responsabile ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

ART. 8 - PIANI DI SICUREZZA

L'Impresa ha redatto e consegnato alla stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza, con nota _____ del _____.

ART. 9 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTO IL SERVIZIO

PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per il compimento del servizio è stabilito in giorni 25 (venticinque) consecutivi e continui decorrenti dalla comunicazione di inizio

del servizio. Non è possibile il rinnovo del contratto.

Nel tempo contrattuale di cui sopra non si è tenuto conto delle eventuali previsioni di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali motivi potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare saranno nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

ART. 10 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il servizio è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, ad opera del Direttore Esecutivo del Servizio, in termini di qualità e quantità del servizio espletato.

ART. 11 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante il corso del servizio.

L'Impresa è tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni, e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

ART. 12 RISOLUZIONE E RECESSO

Il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 e dall'art. 109 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. (accertamento di reati, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

L'Ente, inoltre, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno dieci (10) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata. In tali casi l'Impresa avrà diritto solo al pagamento del servizio regolarmente eseguito.

ART. 13 – CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie fra l'Ente e la Società contraente, si applicano, se ricorrono i presupposti, gli art. 205 e 206 del d.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

Le parti concordano che il foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bari.

ART. 14 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso dalla parte che abbia interesse.

ART. 15 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, il committente autorizza l'affidatario ad utilizzare i propri dati personali unicamente ai fini dell'adempimento del presente contratto.

Modugno, __/__/____

IL COMMITTENTE

L'AFFIDATARIO

dott. Paolo Pate

sig. Antonio Gigante

Allegato sub lett. "A": Nota prot. 4613 del 16/05/2022

Allegato sub lett. "B": Deliberazione di affidamento diretto n. __/2022
del __/__/2022

Allegato sub lett. "C": Preventivo del 25/05/2022

Allegato sub lett. "D": Cauzione definitiva del __/__/____

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_33249265	Data richiesta	01/06/2022	Scadenza validità	29/09/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO
Codice fiscale	[REDACTED]
Sede legale	VIA SAN VITO VECCHIO, 79 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38,
comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006**

Con riferimento alla richiesta di verifica n°7418689

del 01/06/2022

Cod. Identificativo Gara (CIG) n°92601716D9

Elaborata in data 03/06/2022 23:59

Relativa al codice fiscale:



Si comunica che la verifica di regolarità, effettuata alla data di elaborazione indicata, ha dato esito:

positivo - la posizione è risultata regolare

In caso di posizione irregolare (esito negativo), qualora si fosse in possesso di documentazione o informazioni che alla data di elaborazione⁽¹⁾ comprovino un diverso esito, è possibile recarsi presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competenti⁽²⁾ per gli ambiti provinciali sopra indicati e presentare apposita istanza (il cui fac-simile è disponibile presso i citati sportelli) allegando copia del presente esito nonché l'eventuale documentazione a supporto. L'istanza può essere presentata dal titolare/ rappresentante legale dell'operatore economico o da un suo delegato.

Si precisa che, a seguito dell'Istanza, l'Agente della riscossione effettuerà le verifiche entro il terzo giorno lavorativo a partire dal giorno successivo alla data di presentazione; in caso di riscontro positivo, sarà possibile recarsi presso il medesimo sportello per ottenere il rilascio di una "attestazione sostitutiva dell'esito" comprovante la regolarità fiscale.

(1) L'attestazione sostitutiva fornita dall'Agente della riscossione, si riferisce alla situazione dell'operatore economico alla data di elaborazione della richiesta originaria da parte della Stazione Appaltante, pertanto, non possono essere tenuti in considerazione eventuali "eventi" successivi a tale data.

(2) L'elenco degli sportelli dell'Agente della riscossione è consultabile sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure, per province riferibili alla regione Sicilia, sul sito internet www.riscossionesicilia.it



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

CERTIFICATO NUMERO: 3374379/2022/R

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso



sulla richiesta di:
per uso:

EX ART. 21 T.U. IN RELAZIONE ALL'ART. 38 D.LGS. 163/2006 (N.RO RICHIESTA 846564)
(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

convenzione:

prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERA H

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:




ESTRATTO DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI DOMINIO

ROMA, 01/06/2022 10:24

IL DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE
(Alessandrelli Laura)

Sul presente certificato estratto dal sistema in formato pdf, è apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno (glifo) generato elettronicamente mediante l'utilizzo della tecnologia SecurePaper, contenente il documento informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale (art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia è messo a disposizione apposito software per verificarne l'autenticità e integrità.





Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario

Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U.)

NUMERO REGISTRO CERTIFICATO: 3374488/2022/R

Al nome di:

Forma Giuridica

IMPRESA INDIVIDUALE

Denominazione

NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO

Sede

SAN VITO VECCHIO - GRAVINA IN PUGLIA (ITALIA)

Codice Identificativo Ente

08128100727

sulla richiesta di:

EX ARTICOLO 39 T.U. (N.RO RICHIESTA46400)


per uso:

(EX ARTICOLO 39 T.U.)

convenzione:

prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERA H

Si attesta che nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta




ESTRATTO DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI
DOMINIO

ROMA, 01/06/2022 10:38

IL DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE
(Alessandrelli Laura)

Sul presente certificato estratto dal sistema in formato pdf, è apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno (glifo) generato elettronicamente mediante l'utilizzo della tecnologia SecurePaper, contenente il documento informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale (art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia è messo a disposizione apposito software per verificarne l'autenticità e integrità.





A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione

Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relativo all' impresa:
codice fiscale : [REDACTED]

Codice Fiscale Richiesta [REDACTED]

Data Ora Richiesta

01/giu/22 10:20:59

Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato

Il presente estratto, è stato redatto il 1 giugno 2022 10:20:59 ai fini dell'impiego per le verifiche di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.