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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Aggiornamento del progetto esecutivo del nuovo svincolo silla SS 96 in
sostituzione dell' esistente presso l'insediamento "ex Calabrese"

Lis._Puglia_LL.PP_2022_ (Agg._Infrannuale)

COMMITTENTE: | Consorzio per I' Area di Sviluppo Industriale di Bari

Altamura, 10/11/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1

Inf.001.060
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

2/2
E.001.031
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

3/3
E.001.032
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

4/4

Inf.002.084
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

5/5
Inf.002.070.
a0l

Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI (SpCat 1)

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
carico e trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
una distanza massima di 5000 m e quant'altro
occorre per dareil lavoro eseguito a perfetta
regolad'arte.

Zona nuovo innesto compromessa da vegetazione
comprese isole spartitraffico

Sviluppo mq

SOMMANO mc

Trasporto con qualunque mezzo a discarica
autorizzata di materiale di risultadi qualunque
natura e specie purché esente da amianto, anche
se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso il carico e lo scarico, o spianamento e
I’ eventual e configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

DiscaricaINERTI SUD SRL - Palo del Colle
(BA)

Fornire Certificati e formulari dei rifiuti

Vedi voce n.1 - Inf.001.022

SOMMANO mc

Maggior onere per il trasporto a discarica dei
materiali di risulta per ogni kmin pit oltrei 10
previsti.

Vedi voce n.2 - E.001.027

SOMMANO mc/km

Diserbo selettivo in pre-emergenza per il
controllo delle infestanti, compresa forniturae
distribuzione del diserbante specifico per tappeti
erbosi.

Fascia sinistra, tramarciapiede e recinzione
Fascia destra, tra marciapiede e recinzione

SOMMANO mq

Decespugliamento su terreno boscato o0 non
boscato, eseguito selettivamente con rilascio di
rinnovazione o0 materiale vegetale di interesse
forestale e/o ornamentale, eseguito con l'ausilio
di attrezzature meccaniche (decespugliatore
portato a spalla) 0 amano; comprese le
operazioni di raccolta e trasporto in discarica o
dtroluogo indicato dallaD.L. dei materiali di
risulta. terreno con pendenzainferiore al 30% -

4270,00

1494,50

2,00

0,350

1'494,50

1'494,50

1'494,50

1'494,50

27989,00

27989,00

915,21
865,64

1'780,85

6,27

12,50

1,50

0,18

9370,52

18'681,25

4483,50

320,55

A RIPORTARE

32'855,82

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32'855,82
su aree ad alta densita di infestanti
Fascia sinistra, tramarciapiede e recinzione 915,21
Fascia destra, tra marciapiede e recinzione 865,64
SOMMANO mq 1'780,85 0,62 1104,13
6/6 Demolizione totale o parziale di conglomerati
E.002.004.a |cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi
Lis Puglia_|meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi
LLPP_2022 |condizione, altezza o profondita, compreso
_(agg.Infran|I’ onere per il calo o I'innalzamento dei materiali
nuale) di risulta con successivo carico su automezzo,
tagli anche afiamma ossidrica dei ferri, cernita
dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per
ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni,
etc. e quant’ altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfettaregola d’ arte. - valutata per la
cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita
con |"uso di mezzi meccanici
Muro di recinzione SS 96 185,00 0,300 1,100 61,05
Cordoletto cunetta raccolta H20 185,00 0,250 0,500 23,13
SOMMANO mc 84,18 157,00 13'216,26
717 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.031 |autorizzata di materiale di risulta di qualunque
Lis Puglia_|natura e specie purché esente da amianto, anche
LLPP_2022 |se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
_(agg.Infran|compreso il carico elo scarico, |o spianamento e
nuale) I’ eventual e configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
DiscaricaINERTI SUD SRL - Palo del Colle
(BA)
Fornire certificati e formulari dei rifiuti
Vedi voce n.6 - E.002.004.a 84,18
SOMMANO mc 84,18 12,50 1°052,25
8/8 Maggior onere per il trasporto a discarica dei
E.001.032 |materiali di risultaper ogni kmin pit oltrei 10
Lis Puglia_|previsti.
LLPP_2022 |Vedi voce n.7 - E.001.027 84,18 2,00 168,36
_(agg.Infran
nuale) SOMMANO mc/km 168,36 1,50 252,54
9/9 Rimozione di operein ferro, quali ringhiere,
E.002.055 |inferriate e simili, complete di pezzi speciai e
Lis Puglia_|collari di ancoraggio allamuraturae ale
LLPP_2022 |strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e
_(agg.Infran|con qualsiasi sviluppo, in operaaqualsias
nuale) altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie
per smurature, etc., il taglio anche con I’ ausilio di
fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la
cernita e I’ accatastamento dei materiali rimossi
nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e
A RIPORTARE 48°481,00

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

48°481,00

10/10

E.001.003.b
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

11/11
E.001.031
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

12/12
E.001.032
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

13/13

Inf.001.059
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

14/ 14

quant’ altro occorre per dareil lavoro finito in
operaaperfettaregolad arte.

Peso pannello daml 2.00 x 2.00(h) = kg 30
Recinzione di confine su SS 96

SOMMANO kg

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresi
|’ estrazione e I’ aggotto di eventuali acque, fino
ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e I’ allontanamento del
materiale scavato nell’ambito del cantiere. - in
conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta,
puddinghe, argilla compatta e assimilabili)
scavabili con mezzi meccanici

Cunettaraccolta H20 lungo SS 96

SOMMANO mc

Trasporto con qualunque mezzo a discarica
autorizzata di materiale di risulta di qualunque
natura e specie purché esente da amianto, anche
se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso il carico e lo scarico, o spianamento e
I’ eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

DiscaricaINERTI SUD SRL - Palo del Colle
(BA)

Fornire Certificati e formulari dei rifiuti

Vedi voce n. 10 - E.001.002.b

SOMMANO mc

Maggior onere per il trasporto a discarica dei
materiali di risulta per ogni kmin piu oltrei 10
previsti.

Vedi vocen.11 - E.001.027

SOMMANO mc/km

Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
compresso o colato, eseguita con mezzi
meccanici compreso |'assistenza, compreso
carico e trasporto dei materiai di risulta
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni
stradali e quant'altro occorre per dareil lavoro
eseguito a perfettaregola d'arte.

ViaMurari, zonainteressata da nuova rotatoria

SOMMANO mq

Demolizione di massi, massetto continuo in

93,00

116,55

185,00

2,00

0,900

30,000

0,700

2790,00

2'790,00

116,55

116,55

116,55

116,55

233,10

233,10

2'063,00

2°063,00

1,60 4°464,00

13,95 1'625,87

12,50 1'456,88

1,50 349,65

4,83 9°964,29

A RIPORTARE

66°341,69

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66°341,69
E.002.029.a |calcestruzzo o malta cementizia oppure di
Lis Puglia_|conglomerato cementizio, anche armato, di
LLPP_2022 |sottofondo di platee o per formazione di
_(agg.Infran|pendenze, etc., eseguito a mano e/o con |’ ausilio
nuale) di martello demolitore elettro-pneumatico, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio
dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il
tiro in basso, |’ accatastamento dei materiali di
risultafino ad una distanza di m 50 e quant’ altro
occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfettaregolad arte. - demolizione di massetti
in calcestruzzo armato, di altezzasino a6 cm
Con recupero delle piantumazioni a discrezione
delladirezione lavori.
Isola spartitraffico esistente su ViaMurari 233,00
SOMMANO mq 233,00 16,30 3'797,90
15/15 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.031 |autorizzata di materiale di risulta di qualunque
Lis Puglia_|natura e specie purché esente da amianto, anche
LLPP_2022 |se bagnato, fino ad unadistanza di km 10,
_(agg.Infran|compreso il carico e lo scarico, o spianamento e
nuale) I’ eventual e configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
DiscaricaINERTI SUD SRL - Palo del Colle
(BA)
Fornire certificazioni e formulari dei rifiuti
Vedi voce n.14 - E.002.029.a 233,00 0,300 69,90
SOMMANO mc 69,90 12,50 873,75
16/16 Maggior onere per il trasporto a discarica dei
E.001.032 |materiali di risultaper ogni kmin piu oltrei 10
Lis Puglia_|previsti.
LLPP_2022 |Vedi voce n.15 - E.001.027 69,90 2,00 139,80
_(agg.Infran
nuale) SOMMANO mc/km 139,80 1,50 209,70
17/ 17 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi
Inf.001.063. tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
a pavimentazione fresata e pulita, con esclusione
Lis Puglia_|delle movimentazioni del materiale di risultadal
LLPP_2022 |cantiere. - per spessori compresi finoai 3 cm,
_(agg.Infran|valutato al mq per ogni cm di spessore
nuale) cm 3 spessore pavimentazione da frasare
Corsiadi accelleramento 451,00 3,000 1'353,00
Corsiadi decelleramento 574,00 3,000 1722,00
Fasciainterpostatrale corsie 84,00 3,000 252,00
SOMMANO mg/cm 3'327,00 0,68 2'262,36
18/18 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.031 |autorizzata di materiale di risulta di qualunque
Lis Puglia_|natura e specie purché esente da amianto, anche
LLPP_2022 |se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
A RIPORTARE 73°485,40

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73'485,40
_(agg.Infran|compreso il carico e lo scarico, o spianamento e
nuale) I’ eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
DiscaricaINERTI SUD SRL - Palo del Colle
(BA)
Fornire certificazioni e formulari dei rifiuti
Vedi vonen.17 - Inf.001.023.a 451,00 0,030 13,53
574,00 0,030 17,22
84,00 0,030 2,52
SOMMANO mc 33,27 12,50 415,88
19/19 Maggior onere per il trasporto a discarica dei
E.001.032 |materiali di risultaper ogni kmin piu oltrei 10
Lis Puglia_|previsti.
LLPP_2022 |Vedi voce n.18 - E.001.027 33,27 2,00 66,54
_(agg.Infran
nuale) SOMMANO mc/km 66,54 1,50 99,81
LAVORI SUNUOVO INNESTO
COMPETENZA ASI (SpCat 2)
20/ 20 Formazione di rilevato secondo le sagome
Inf.001.006. |prescritte con materiali idonei, provenienti sia
c dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa,
Lis Puglia_|frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <=
LLPP_2022 |35%), il compattamento a strati fino a
_(agg.Infran|raggiungere la densita prescritta, I'umidimento, la
nuale) profilaturadei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresa
ogni lavorazione ed onere per dareil rilevato
compiuto a perfettaregoladarte: per materiali
provenienti dalle cave, compresalafornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con
equivalente materia prima secondaria
proveniente daimpianti di recupero rifiuti-inerti
Comprese prove di densita e compattamento
Zonaaridosso della SS 96 75,00 2,000 0,800 120,00
SOMMANO mc 120,00 20,53 2°463,60
21/21 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura
Inf.001.012. | del materiale, lalavorazione e compattazione
b dello strato con idonee macchine in modo da
Lis Puglia_|raggiungereil 95% della prova AASHO
LLPP_2022 imodificata o un Md pari a 800 kg/cmg secondo
_(agg.Infran|le norme del CNR su prove a piastra, le prove di
nuale) laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc.,
necessario adareil lavoro finito aregola d'arte
damisurars amateriale costipato: in misto
granulometrico con leganti naturali
Starto di base zone nuovo innesto (nuovo asfalto)
Svuluppo mq 2.646 2646,00 0,350 926,10
SOMMANO mc 926,10 32,04 29°672,24
A RIPORTARE 106°136,93

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

106°136,93

22122

E.001.003.a
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

23/23
E.001.031
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

24124
E.001.032
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, fino ala profonditadi 2 m, compresi
I’ estrazione e I’ aggotto di eventuali acque, fino
ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e I’ allontanamento del
materiale scavato nell’ ambito del cantiere. - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
Zonacorsiadi entrata proprieta bottalico

Scavo

SOMMANO mc

Trasporto con qualunque mezzo a discarica
autorizzata di materiale di risulta di qualunque
natura e specie purché esente da amianto, anche
se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso il carico e lo scarico, o spianamento e
I’ eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

DiscaricaINERTI SUD SRL - Palo del Colle
(BA)

Fornire certificati e formulari dei rifiuti

Vedi voce n.22 - E.001.002.a

SOMMANO mc
Maggior onere per il trasporto a discarica dei
materiali di risulta per ogni kmin piu oltrei 10
previsti.
Vedi voce n.23 - E.001.027

SOMMANO mc/km

Parziale LAVORI A MISURA euro

21,00

21,00

2,00

1,000

1,000

21,00

21,00

21,00

21,00

42,00

42,00

9,15

12,50

1,50

192,15

262,50

63,00

106°654,58

A RIPORTARE

106'654,58

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

106°654,58

25/25
N.P.
Agg.Prog. 1

LAVORI A CORPO

LAVORI SUNUOVO INNESTO
COMPETENZA ASI (SpCat 2)

NUOVO PREZZO 1 (Aggiornamento progetto)
Solo posain operadi tratto di tubazione per la
raccolta delle acque, lato ingresso proprieta
Bottalico, con I' utilizzo dei tubi presenti in
cantiere, giaforniti, con incastro maschio -
femmina. Compreso I’ avvicinamento, il calo
negli scavi, I’ onere dell' innesto, lafasciaturain
cemento per sigillatura, il massetto in
conglomerato cementizio per I’ appoggio ed ogni
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte.

Zonacorsiadi entrata proprieta Bottalico

Per unalunghezzadi ml 21

SOMMANO acorpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

850,00 850,00

850,00

A RIPORTARE

107°504,58

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107°504,58
LAVORI A MISURA
LAVORI SUNUOVO INNESTO
COMPETENZA ASI (SpCat 2)
26/ 26 Conglomerato cementizio preconfezionato a
E.004.002.b |resistenza caratteristica per impieghi non
Lis Puglia_|strutturali, anorma UNI EN 206-1 e UNI 11104,
LLPP_2022 |con dimensione massima degli inerti pari a31,5
_(agg.Infran|mm (& massimo 31,5 mm) e classe di
nuale) lavorabilita $4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri tracui quelli di controllo previsti dalle
vigenti norme, magisteri e quanto altro
necessario afornirlo, dopo idonea miscelazione,
fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di
resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/
mma)
Riempimento dello scavo dopo laposadella
tubazione
Zonacorsiadi entrata proprieta Bottalico
Sviluppo aml di 0.70 mc 0,70 21,00 14,70
SOMMANO mc 14,70 135,26 17988,32
27127 Pozzetto di raccordo prefabbricato in
F.002.013.d |conglomerato cementizio non carrabile, vibrato,
Lis Puglia_|in operacompresalafratturadel diaframma per
LLPP_2022 |consentire il passaggio delle tubazioni , il
_(agg.Infran|rinfianco in conglomerato cementizio agl. 3 ala
nuale) base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo
scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori
per dareil lavoro compiuto. - Pozzetto di
raccordo prefabbricato dacm 60 x 60 x 50
Zonacorsiadi entrata proprieta bottalico 1,00
SOMMANO cad 1,00 73,97 73,97
28/28 NUOVO PREZZO 2 (Aggiornamento prpgetto)
N.P. Solo posain operadi cunetta laterale del tipo alla
Agg.Prog. 2 |"francese", delle dimensioni di cm 75 x h. min.
cm 20, altezza max cm 30, spessore superiore cm
15, lunghezzaml 1,50 aformadi "L", postain
opera su sottostante massetto di cal cestruzzo Rck
150, compreso inoltre gli oneri per la stuccatura
dei giunti, e quant' altro necessario per dareil
lavoro compiuto a perfettaregola d'arte.
Zonacorsi adi entrata proprieta bottalico 21,00 21,00
SOMMANO ml 21,00 15,00 315,00
29/29 NUOVO PREZZO 3 (Aggiornamento progetto)
N.P. Forniturae posain operadi calcestruzzo per
Agg.Prog. 3| strutture non armate prodotto con un processo
industrializzato. Classe di consistenza a getto
S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni
altro onere. - classe di resistenza a compressione
minima C12/15.
A RIPORTARE 109'881,87

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

109'881,87

30/30
OM.008.00
8

Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

31/31
N.P.
Agg.Prog. 4

32/32

F.002.018.b
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

33/33
E.004.004.a
Lis Puglia_

Per messaalivello dei pozzetti presenti, quindi
giarealizzati, sino allaquotadi ossatura
marciapiede.

Quantita calcolata pari a 0,30 mc di calcestruzzo
per n. pozzetti

SOMMANO mc

Fornitura e posain operadi griglie per cunicoli,
caditoie, coperchi e chiusini pedonali o carrabili
in ghisa sferoidale, non corrodibili, compreso
tutti gli oneri e magisteri per darelaforniturain
opera a perfettaregola d’ arte secondo le
indicazioni che saranno fornite dalla Direzione
dei Lavori.

Peso cadauno kg 38

SOMMANO kg

NUOVO PREZZO 4 (Aggiornamento progetto)
Fornitura e posain operadi calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1. Classe di esposizione ambientale XC1 e
XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza a getto
S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. - classe di
resistenza a compressione minima C25/30.

Per soletta di copertura colettori raccolta acque,
compreso di armatura colcolata nell’ incidenza
massimadi 20 kg/mg, un' altezza strutturale di
cm 25, compreso inoltre di casserature ed ogni
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte. Prezzo 90.00 €/mq
Sovraprezzo per esigue quantita e complessita di
lavorazione pari a 20%.

ZonaviaMurari, collettori raccolta acqua
Sviluppo complessivo mq

SOMMANO mq

Forniturae posain operadi chiusino
prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato
non carrabile compreso telaio con battutae
coperchio, maltadi allettamento, Restano esclusi
gli oneri per lo scavo, le opere murarie per tagli o
incastri ma sono compresi gli oneri per il carico
ed il trasporto arifiuto del materiale di risultaed
ogni altro onere ed accessorio per dareil lavoro
compiuto a perfettaregoladarte. - Chiusino
prefabbricato in calcestruzzo vibrato da.cm 60 x
60

ZonaviaMurari, collettori raccolta acqua

SOMMANO cad
Conglomerato cementizio preconfezionato a

resistenza caratteristica e classe di esposizione
XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari

20,00

20,00

1,00

1,000

0,300

38,000

6,00

6,00

760,00

760,00

10,00

10,00

5,00

5,00

109,95

2,66

108,00

37,43

659,70

2°021,60

1°080,00

187,15

A RIPORTARE

113°830,32

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

113'830,32

LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

34/34
E.004.040
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

35/35

E.004.029.a
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

a 31,5 mm, classe di lavorabilita (Sump) $4
(fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera,
per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresala
fornitura del materialein cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'operarealizzata a perfetta
regolad'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
acciaio di armatura: platee di fondazione: C25/30
(Rck 30 N/mmaq)

Zonacorsiadi entarta proprieta bottalico

Cordolo

Sottofondazione marciapiede

Isole spartitraffico sulla SS 96

Cordolo

Cordolo

Isola spartitraffico centrale

Cordolo

Rotatoriavia Murari

Cordolo

Sottofondazione marciapiede

SOMMANO mc

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in operaaregola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo
B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superioredei LL.PP.

Armatura per soli cordoli dellavoce 33, costituita
da 4212 longitudinali e staffe 88/15, per una
incidenza complessiva di 12 kg ametro lineare
Zonacorsiadi entrata proprieta bottalico

Isole spartitraffico sulla SS 96

Isole spartitraffico sulla SS 96

Isola spartitraffico centrale

Rotatoria via Murari

SOMMANO kg

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici 0 armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'atezzadi 4 m
dal piano di appoggio; eseguite aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
fondazioni rettilinee continue (travi rovesce,
murature di sotterraneo): legno (sottomisure di
abete)

Zonacorsiadi entarta proprieta bottalico
Cordolo

Sottofondazione marciapiede

Isole spartitraffico sulla SS 96

Cordolo

2,00

21,00
21,00

118,00
137,00

33,00

177,00
177,00

21,00
118,00
137,00

33,00
177,00

21,00
21,00

118,00

0,250
1,650

0,250
0,250

0,250

0,250
3,000

0,300
0,250

0,300
0,300

0,300

0,300
0,250

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

0,300
0,250

0,300

1,58
8,66

8,85
10,28

2,48

13,28
132,75

177,88

252,00
1'416,00
1'644,00

396,00
2'124,00

5832,00

6,30
525

70,80

138,59

2,53

24'652,39

14'754,96

A RIPORTARE

82,35

153'237,67

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82,35 153'237,67
Cordolo 2,000 137,00 0,300 82,20
Isola spartitraffico centrale
Cordolo 2,00 33,00 0,300 19,80
Rotatoriavia Murari
Cordolo 177,00 0,300 53,10
Sottof ondazione marciapiede 177,00 0,250 44,25
SOMMANO mq 281,70 36,80 10°366,56
36/ 36 Fornitura e posain operadi pavimento in pietrini
E.012.010 |di cemento per marciapiedi e cortili dello
Lis Puglia_|spessoredi 2,5 cm, di qualsiasi colore, compresa
LLPP_2022 |maltadi sottofondo e di allettamento di tipo
_(agg.Infran|cementizio a4 quintali di cemento, dato in opera
nuale) compreso tagli, sfridi ed ogni altro oneree
magistero.
Marciapiede lato passaggio da ViaMurari a SS
96 135,00 1,650 222,75
Marciapiede lato passaggio da SS96 aVia
Murari 160,00 1,650 264,00
SOMMANO mq 486,75 24,68 12'012,99
37137 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi
E.001.001.c |/meccanici compresalarimozione di arbusti e
Lis Puglia_|ceppaie, la profilatura delle pareti, la
LLPP_2022 |regolarizzazione del fondo, il carico sugli
_(agg.Infran|automezzi ed il trasporto nell’ ambito del
nuale) cantiere. - in roccia calcarea o simile, stratificata,
scavabile con benna daroccia
Interno rotatoria ViaMurari
Sviluppo mq 635.00 635,00 0,600 381,00
SOMMANO mc 381,00 16,05 6°115,05
38/38 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.031 |autorizzata di materiale di risultadi qualunque
Lis Puglia_|natura e specie purché esente da amianto, anche
LLPP_2022 |se bagnato, fino ad unadistanza di km 10,
_(agg.Infran|compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e
nuale) I’ eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
DiscaricaINERTI SUD SRL - Palo del Colle
(BA)
Fornire certificati e formulari dei rifiuti
Vedi voce n.37 - E.001.001.c 381,00
SOMMANO mc 381,00 12,50 4'762,50
39/39 Maggior onere per il trasporto a discarica dei
E.001.032 |materiali di risultaper ogni kmin piu oltrei 10
Lis Puglia_|previsti.
LLPP_2022 |Vedi voce n.38 - E.001.027 381,00 2,00 762,00
_(agg.Infran
nuale) SOMMANO mc/km 762,00 1,50 17143,00
A RIPORTARE 187°637,77

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

187'637,77

40/ 40
E.001.007
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

41/41

Inf.002.098
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

42142

OF.005.009
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

Fornitura e posain operadi terreno vegetale
idoneo per formazione di strato superficiae dei
rinterri, esente da ciottoli, radici e materie
rocciose in genere, compreso lo spargimento ela
configurazione.

Interno rotatoriavia Murari

Sviluppo mq 635.00

Isola spartitraffico centrale

Sviluppo mq 41

Isole spartitraffico sulla SS 96

Sviluppo mq 695

Sviluppo mqg 576

SOMMANO mc

Ghiaietto calcareo. Fornitura e posain operadi
ghiaia derivata dalla frantumazione di rocce
calcaree, pezzaturadadiam. cm 0,5 finoacm 4;
comprensivo degli oneri di cava, trasporto e
scarico apie d' operaaqualsias altezza;
sistemazione a strati minimi di cm 5, rullaturae
completamento manuale nelle parti non
raggiungibili dalle macchine.

Ghiaietto diametro 20/40, H 0.20 cm
Rotatoriavia Murari

Sviluppo mq 635.00

Isola spartitraffico centrale

Sviluppo mq 41

Isole spartitraffico sulla SS 96

Sviluppo mq 695

Sviluppo mq 576

SOMMANO mc

Fornitura e posain operadi geotessile non
tessuto avente lafunzione di filtro separatore di
terreni adiversa granulometria, dovra essere del
tipo termosaldato afilo continuo in fibra di
polipropilene ed a comportamento meccanico
isotropo. Laresistenza longitudinale e trasversale
dovra essere non inferiore a 3,3 kN/m al 5% e di
1,47 kN/m al 2% della deformazione ed il valore
d’ energia accumulabile primadi giungere a
rotturanon inferiore a 3,0 kJym2. Laresistenza al
punzonamento statico (CBR) dovra essere non
inferiore a 1000 N, laresistenza al
punzonamento dinamico (ConeDrop) dovra
essere non maggiore di 35 mm, il valore del Grab
test dovra essere non inferiorea625 N. Le
prestazioni di filtro saranno valutate richiedendo
un valore del diametro di filtrazione O90 non
superiore a 140 micron e, a finedi ridurre a
minimo latendenza all’ intasamento, si richiede
che lo spessore del geotessile a2 kPa e a 200
kPa sia rispettivamente di 0,43 mm e 0,35 mm,
ossiatale da presentare una variazione non
superiore a 19%.

Geotessuto posizionato tralo strato di ghiaietto e

635,00
41,00

695,00
576,00

635,00
41,00

695,00
576,00

0,300
0,300

0,300
0,300

0,200
0,200

0,200
0,200

190,50
12,30

208,50
172,80

584,10

127,00
8,20

139,00
115,20

389,40

26,25

31,05

15"332,63

12°090,87

A RIPORTARE

215'061,27

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari




pag. 14

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

215°061,27

43/43

E.012.009.b
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

44 44
N.P.
Agg.Prog. 5

lasabbiadi allettamento degli autobloccanti
Rotatoria via Murari

Sviluppo mq 635.00

Isola spartitraffico centrale

Sviluppo mq 41

Isole spartitraffico sulla SS 96

Sviluppo mq 695

Sviluppo mq 576

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi pavimentazione per
esterni in masselli in cls, autobloccanti, di
qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo
strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono
compresi: la costipazione con piastra vibrante; la
sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre
per dare |'opera compiutaaregoladarte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, dacm 6

Sabbiafinadi alettamento H 20 cm, masselli in
clsautobloccanto H 6 cm

Rotatoriavia Murari

Sviluppo mq 635.00

Isola spartitraffico centrale

Sviluppo mq 41

Isole spartitraffico sulla SS 96

Sviluppo mq 695

Sviluppo mqg 576

SOMMANO mq

NUOVO PREZZO 5 (Aggiornamento progetto)
Fornitura e posain operadi calcestruzzo per
strutture armate compreso di armatura e
lavorazione dello stesso.

Lavorazione di calcestruzzo del tipo Rck 250 con
inserzione di rete metallica, portato finito sino
allalisciatura con mezzi appropriati, compreso la
posadi foglio in polietilene da 200 micron,
avente funzione di barrieraa vapore, laposain
operadi tessuto non tessuto "TNT", spolvero di
corazzante colorato (conforme alle norme CEE),
per pavimenti stampati del colore scelto dalla
committenza e sucessiva lisciatura, spolvero del
distaccante, stampa del massetto con disegno
scelto dallacommittenzao dallaDD.LL.,
lavaggio con idropulitrice, eventuali tagli e
sigillature dei giunti di controllo per superfici
ampie, trattamento protettivo sigillante con la
resinatrasparente, la cui prima mano va stesa
successivamente al lavaggio a pavimento
perfettamente asciutto, mentre la seconda mano
di resinadopo 12/24 ore, compreso inoltre di
mano d'opera specializzata e quant'altro occorre
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
Pavimento in cemento stampato sul marciapiede
dellarotatoria di via Murari

Sviluppo

177,00

3,000

635,00
41,00

695,00
576,00

1'947,00

635,00
41,00

695,00
576,00

1'947,00

531,00

2,76

30,47

5373,72

59°325,09

A RIPORTARE

531,00

279'760,08

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 531,00 279°760,08
SOMMANO mq 531,00 60,00 31°860,00
45/ 45 Conglomerato cementizio preconfezionato a
E.004.004.a resistenza caratteristica e classe di esposizione
Lis Puglia_|XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari
LLPP_2022 |a31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) $4
_(agg.Infran|(fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera,
nuale) per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresala
fornituradel materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un‘operarealizzata a perfetta
regoladarte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
acciaio di armatura: platee di fondazione: C25/30
(Rck 30 N/mmq)
Realizzazione cordolo per aloggiamento New
Jersey (funzione di spartitraffico trai due sensi di
marcia)
61,00 0,700 0,260 11,10
SOMMANO mc 11,10 138,59 1'538,35
46/ 46 Acciaio in barre per armature di conglomerato
E.004.040 |cementizio prelavorato e pretagliato amisura,
Lis Puglia_|sagomato e posto in operaaregoladarte,
LLPP_2022 |compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
_(agg.Infran|gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo
nuale) B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superioredei LL.PP.
Realizzazione cordol o per alloggiamento New
Jersey (funzione di spartitraffico trai due sensi di
marcia)
Armatura costituita da 6212 longitudinali e staffe
8/15, sviluppando un peso di 17 kg/ml 61,00 17,000 1°037,00
SOMMANO kg 1°037,00 2,53 2'623,61
a7/ 47 Casseforme rette o centinate per getti di
E.004.029.a |conglomerati cementizi semplici o armati
Lis Puglia_|compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
LLPP_2022 |puntellatura e sostegno fino ad un'altezzadi 4 m
_(agg.Infran|dal piano di appoggio; eseguite aregolad'arte e
nuale) misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
fondazioni rettilinee continue (travi rovesce,
murature di sotterraneo): legno (sottomisure di
abete)
Realizzazione cordolo per alloggiamento New
Jersey (funzione di spartitraffico trai due sensi di
marcia)
Sponde laterali 2,00 61,00 0,260 31,72
SOMMANO mq 31,72 36,80 1'167,30
A RIPORTARE 316949,34

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

316949,34

48/ 48

Inf.001.100
Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

49/ 49
Inf.001.017.
b

Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

50/ 50
Inf.001.027.
a

Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

Barrieradi sicurezza per spartitraffico tipo New
Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo
laclassificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e
successive modifiche, realizzatain moduli
prefabbricati in calcestruzzo posati in operacon
barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i
componenti per assicurareil rispetto delle
normative.

Alloggiamento New Jersey (funzione di
spartitraffico trai due sensi di marcia)

SOMMANO ml

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da misto granulare preval entemente di
frantumazione, composto da una miscela di
aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20
mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso
fino ad un massimo 30% di conglomerato
bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale
del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti
frail 3 edil 6%, compresala stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale:
miscelaimpastata a caldo con bitumetal quale
Classe 50/70 o 70/100 con |'aggiunta di attivanti
di adesione: spessore compresso fino a10 cm
Tout-Venant

DA VERIFICARE IN FASE DI ESECUZIONE
CON TECNICI EDD.LL.

Per uno spessore di cm 10

Zonainnesto corsie di passaggio daViaMurari a
SS 96 e viceversa

Sviluppo mq 2.646

SOMMANO mq

Strato di binder in conglomerato bituminoso
costituito da misto granulare prevalentemente di
frantumazione, composto da unamiscela di
aggregato grosso, fine efiller avente Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso
fino ad un massimo 30% di conglomerato
bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale
del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in
operafrail 3 edil 6%. E' compresalastesa
mediante vibrofinitrice meccanicaela
costipazione amezzo di rulli di idoneo peso.
miscelaimpastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con |'aggiunta di attivanti
di adesione: spessore compresso fino a5 cm

DA VERIFICARE IN FASE DI ESECUZIONE

61,00

61,00

61,00

2'646,00

2'646,00

118,94

18,74

7°255,34

49'586,04

A RIPORTARE

373790,72

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

373'790,72

51/51
Inf.001.027.
b

Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

52 /52
Inf.001.037.
a

Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

CON TECNICI EDD.LL. (spessore cm 8)
Zonainnesto corsie di passaggio da Viamurari a
SS 96 e viceversa

Sviluppo mq 2.646

ZonaViaMurari

Sviluppo mq 1548

SOMMANO mq

Strato di binder in conglomerato bituminoso
costituito da misto granulare prevalentemente di
frantumazione, composto da unamiscela di
aggregato grosso, fine efiller avente Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso
fino ad un massimo 30% di conglomerato
bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale
del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in
operafrail 3 edil 6%. E' compresalastesa
mediante vibrofinitrice meccanicaela
costipazione amezzo di rulli di idoneo peso.
miscelaimpastata a caldo con bitumetal quale
Classe 50/70 o 70/100 con |'aggiunta di attivanti
di adesione: per ogni cmin piu di spessore

DA VERIFICARE IN FASE DI ESECUZIONE
CON TECNICI EDD.LL. (spessore cm 8)
Zonainnesto corsie di passaggio daViamurari a
SS 96 e viceversa

Sviluppo mq 2.646

ZonaViaMurari

Sviluppo mq 1548

SOMMANO mq

Strato di usurain conglomerato bituminoso
costituito da misto granulare frantumato,
composto da unamiscela di aggregato grosso,
fine efiller avente Dmax 10 mm, resistenza ala
frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2)
LA <= 20 (LA20), resistenza allalevigatezza
(UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso
fino ad un massimo 20% di conglomerato
bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera
frail 3edil 6%. E' compresala stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscelaimpastata
acado con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/
100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8%
sumiscela, con I'aggiuntadi attivanti di
adesione, valore di aderenza superficiale BPN
>= 62: spessore compresso finoa3 cm

DA VERIFICARE IN SEDE DI ESECUZIONE
CON TECNICI EDD.LL.

Zonainnesto corsie di passaggio daViamurari a
SS 96 e viceversa

2646,00

1548,00

3,000

3,000

2'646,00

1'548,00

4194,00

7°938,00

4'644,00

12'582,00

10,50

2,66

44°037,00

33'468,12

A RIPORTARE

4517295,84

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

451°295,84

53/53
Inf.001.044.
a

Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

5454
Inf.001.044.
b

Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

Sviluppo mq 2.646
ZonaViaMurari
Sviluppo mq 1548

SOMMANO mq

Strato di usura drenante-fonoassorbente in
conglomerato bituminoso, costituito da misto
granulare frantumato, composto da una miscela
di aggregato grosso, fine efiller avente Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza
allalevigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44
(PSV44) compreso fino ad un massimo 10% di
conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici
Funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume modificato avente penetrazione 45-80
(Classe 4), punto di rammollimento >= 70
(Classe 4) eritorno elastico >= 80 (Classe 2),
dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su
miscela con I'aggiunta di attivanti di adesione e
additivi stabilizzanti ed addensanti costituiti da
fibre di cellulosa e vetro o strutturali, in pellets
aggiunti direttamente nel mescolatore durante la
fase produttiva (dosaggio 0,2 + 0,8% sul peso
degli aggregati), con percentuale dei vuoti in
opera >= 18%, perdita di particelle Cantabro
(UNI EN 12697-17) <= 20 e valore di aderenza
superficiale BPN >= 62. E' compresalapulizia
della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% (C 60 BP 3) in
ragione di 1,60 + 1,80 kg/mq, |a stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. spessore
compresso finoa4 cm

DA VERIFICARE IN SEDE DI ESECUZIONE
CON TECNICI EDD.LL.

Tappetino drenante per uno spessore di cm 5
Zonainnesto corsie di passaggio da Viamurari a
SS 96 e viceversa

Sviluppo mq 2.646

SOMMANO mq

Strato di usura drenante-fonoassorbente in
conglomerato bituminoso, costituito da misto
granulare frantumato, composto da una miscela
di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza
dlalevigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44
(PSV44) compreso fino ad un massimo 10% di
conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici
Funzionali (rigeneranti), impastati acaldo con
bitume modificato avente penetrazione 45-80
(Classe 4), punto di rammollimento >= 70
(Classe 4) eritorno elastico >= 80 (Classe 2),

2'646,00

1'548,00

4194,00

2'646,00

2'646,00

7,98

11,38

33'468,12

30°111,48

A RIPORTARE

514°875,44

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

514°875,44

dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su
miscela con |'aggiunta di attivanti di adesione e
additivi stabilizzanti ed addensanti costituiti da
fibre di cellulosa e vetro o strutturali, in pellets
aggiunti direttamente nel mescolatore durante la
fase produttiva (dosaggio 0,2 + 0,8% sul peso
degli aggregati), con percentuale dei vuoti in
opera>= 18%, perditadi particelle Cantabro
(UNI EN 12697-17) <= 20 evadore di aderenza
superficiadle BPN >= 62. E' compresalapulizia
della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% (C 60 BP 3) in
ragione di 1,60 + 1,80 kg/mq, |a stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. per ogni cm in piu
di spessore

DA VERIFICARE IN SEDE DI ESECUZIONE
CON TECNICI EDD.LL.

Tappetino drenante per uno spessore di cm 5
Zonainnesto corsie di passaggio daViamurari a
SS 96 e viceversa

Sviluppo mq 2.646

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

2'646,00

2'646,00

2,60 6'879,60

414°250,46

A RIPORTARE

521°755,04

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

521°755,04

55/55
N.P.
Agg.Prog. 6

LAVORI A CORPO

LAVORI SUNUOVO INNESTO
COMPETENZA ASI (SpCat 2)

NUOVO PREZZO 6 (Aggiornamento progetto)
Puliziadi qualsias materiale, roccia o
vegetazione dei pozzetti per I'alloggiamento
futuro dell' impianto di illuminazione da
eseguirs amano o con idonee atrezzature
compreso tutto il necessario per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte.

Pulizia

SOMMANO acorpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

300,00

300,00

300,00

A RIPORTARE

522°055,04

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

522°055,04

56 /56
N.P.
Agg.Prog. 7

LAVORI A MISURA

LAVORI SUNUOVO INNESTO
COMPETENZA ASI (SpCat 2)

NUOVO PREZZO 7 (Aggiornamento progetto)
Forniture a e posain opera di segnaletica
orizzontale secondo gli schemi progettuali
discussi con I ente ANAS, per la parte extra
urbana, e con I'ente ASI, per laparte urbana.
Calcolata per uno sviluppo massimo di ml 4.000
compreso di frecce direzionali orozzontali, come
s evince dallatavoladi progetto della
segnaletica

Per la quantificazione si fariferimento sempre
allevoci riportate nell' elenco prezzi regionale
2012 Puglia.

Per strisce dacm 20.

Segnaletica orrizzontale

SOMMANO ml

Parziale LAVORI A MISURA euro

4000,00

4°000,00

4°000,00

0,68 2'720,00

2'720,00

A RIPORTARE

524°775,04

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari




pag. 22

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

524°775,04

57157
N.P.
Agg.Prog. 8

LAVORI A CORPO

LAVORI SUNUOVO INNESTO
COMPETENZA ASI (SpCat 2)

NUOVO PREZZO 8 (Aggiornamento progetto)
Forniture a e posain opera di segnaletica
verticale secondo gli schemi progettuali discussi
con |' ente ANAS, per |la parte extra urbana, e
con I'ente ASI, per laparte urbana. Calcolataa
corpo, come si evince dallatavola di progetto
della segnaletica.

Per la quantificazione si fariferimento sempre
alevoci riportate nell' elenco prezzi regionale
2012 Puglia

Segnaletica verticale

SOMMANO acorpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

15°000,00 15°000,00

15000,00

A RIPORTARE

539'775,04

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 539°775,04
LAVORI A MISURA
LAVORI SUTRATTO STATALE SS9
COMPETENZA ANAS (SpCat 3)
58/ 58 Tubi strutturati in polietilene ad alta densita
F.001.031.k |coestruso a doppia parete, lisciainternamente di
Lis Puglia_|colore bianco e corrugata esternamente di colore
LLPP_2022 |blu con linealongitudinale bianca, per condotte
_(agg.Infran|di scarico interrate non in pressione, prodotto in
nuale) conformita alla norma EN 13476-3 tipo B, con
giunzione mediante manicotto o bicchierein
PEAD di colore blu e doppia guarnizione a
labbro in EPDM, spessore secondo EN 13476-3,
forniti e posti in opera esclusalaformazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:
classe di rigidita SN 8 kN/mq: & interno 600
mm, @ esterno 700 mm
Tubazione raccolta acqua sulla SS 96 185,00 185,00
SOMMANO m 185,00 233,51 43199,35
59/59 NUOVO PREZZO 9 (AGGIORNAMENTO
N.P. PROGETTO)
Agg.Prog. 9 |Formazione di pozzetto realizzato in opera,
compreso |'inserimento amonte e avalle di tartto
di tubazione di opportune sponde oltre che la
definizione elamessain finituradelle spalle
laterali, compreso di fornituradi cls per strutture
non armato, compreso inoltre ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regoladarte. Realizzato in un tratto di stacco di
tubazione di cm 100.
Pozzetti di ispezione sulla SS 96 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 250,00 3000,00
60/ 60 Conglomerato cementizio preconfezionato a
E.004.002.b |resistenza caratteristica per impieghi non
Lis Puglia_|strutturali, anorma UNI EN 206-1 e UNI 11104,
LLPP_2022 |con dimensione massima degli inerti pari a 31,5
_(agg.Infran/mm (& massimo 31,5 mm) e classe di
nuale) lavorabilita $4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri tracui quelli di controllo previsti dalle
vigenti norme, magisteri e quanto altro
necessario afornirlo, dopo idonea miscelazione,
fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di
resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/
mma)
Ricoprimento della tubazione di cui alavoce 55,
fino ad arrivare a-0.25 da quotafinito
Sviluppo di 0.33 mc/ml 0,33/ 185,00 61,05
SOMMANO mc 61,05 135,26 8257,62
61/61 NUOVO PREZZO 10 (Aggiornamento progetto)
N.P. Fornitura e posain operadi calcestruzzo a
A RIPORTARE 594'232,01

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

594'232,01

Agg.Prog.
10

62 /62
N.P.
Agg.Prog.
11

63/63
N.P.29
(E.4.01.05b

)

prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1. Classe di esposizione ambientale XC1 e
XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza a getto
S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. - classe di
resistenza a compressione minima C25/30.

Per soletta di copertura pozzetti (voce 57),
compreso di armatura calcolata nell’ incidenza
massimadi 20 kg/mg, un' atezza strutturale di
cm 25, compreso inoltre di casserature,fosi per
|'alloggiamento dei telai per caditoie ed ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte. Prezzo 90.00 €/mq
Sovraprezzo per esigue quantita e complessita di
lavorazione pari a 20%.

Solettadi chiusura pozzetti SS 96

SOMMANO mq

NUOVO PREZZO 11 (Aggiornamento progetto)
Fornitura e posain operadi grigliain ghisaD
400 delle dimensioni di cm 100 x 30

Chiusino per pozzetto sulla SS 96

SOMMANO cadauno

NUOVO PREZZO 29 (E.4.01.05.b ANAS 2011)
RIFERIMENTO DI CONCORDAMENTO DI
NUQOVI PREZZ| N.3 APPALTO ROTATORIE
Forniturae posain operadi barriere stradali di
sucurezza H4 BP - marcate CE a partire dal 01/
01/2011 e nél rispetto della normativa vigente -,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure
dotata di appositi di prova effettuati secondo le
norme EN1317, da centri di prova certificati in
QualitalSO 17025 - rette o curve, per bordo
ponte, daistallare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe di
severita H4, conformi a DM 18/02/92 n°223 e
successive modifiche (DM 21/06/2004), a nastro
e paletti, in acciaio o dei materiali previsti nel
CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: 1)
appartenenza alla stessa classe di severita H4; 2)
lunghezza minima minore/uguale 90 m esclusi i
termindli di inizio efine; 3) prova effettuata con
vuoto atergo simulante il bordo ponte; 4) altezza
massima hastro minore o uguale a 95 cm e spazio
libero maggiore o uguale a30 cm in altezza e
largo ameno 20 cm sopradi essa (o H.1.C.15
minore o uguale a 700); 5) simmetria strutturale
del dispositivo rispetto alladirezione di marcia;
6) larghezza massimadel dispositivo monore o
uguale a 52 cm; 7) preferibilmente dotata, in caso
di non continuitd, di opportuni schermi di
protezione delle discontinuita presenti, testati o
facenti parte della barriera o0 anche aggiunti a
sistematestato. Gli elementi delle barriere
devono essere costituiti dai materiali indicati nei

12,00

1,00

0,900

10,80

10,80

12,00

12,00

108,00 1'166,40

208,00 2'496,00

A RIPORTARE

597°894,41

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

597°894,41

64 /64
N.P. 34

65/ 65
N.P. 35

rapporti di prova e/o nelle omologazioni che ne
autorizzano |'impiego; in caso di uso di acciai,
dovranno essere zincati a caldo con una
quantita secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN 1SO 1461 per ciascunafaccia. Qualora
il dispositivo contenga barre o trefoli, queste
dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, tali danon aterareil funzionamento
strutturale verificato nel crash-test. Gli elementi
dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/
le classi d'appartenenza, eventuale
omologazione, e marcatura CE se prevista, come
da normativa vigente. Compreso: ogni
accessorio, pezzo speciae, i dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza per |'appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova e dei collegamenti con barriere
di classe o tipologia diverse, laposain opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfettaregola d'arte.

Barriere di sicurezza

Corsiadi entrata da SS 96 alla zonaindustriale
Corsiadi uscitadalla zonaindustriale alla SS 96
Isola spartitraffico

SOMMANO ml

NUOVO PREZZO 34 RIFERIMENTO:
VERBALE DI CONCORDAMENTO DI
NUOVI PREZZI N.3 APPALTO ROTATORIE
Terminali guard-rails

Terminali

SOMMANO cadauno

NUOVO PREZZO 35 RIFERIMENTO:
VERBLE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI
PREZZI N.3 APPALTO ROTATORIE
Raccordo tipo "ZETA"

Raccordo

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

167,00
160,00
137,00

167,00
160,00

137,00

464,00

4,00

4,00

3,00

3,00

258,25

250,00

500,00

180°447,37

119°828,00

1°000,00

1"500,00

A RIPORTARE

720'222,41

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

720°222,41

66 / 66
N.P. 54

LAVORI A CORPO

LAVORI SU TRATTO STATALE SS96
COMPETENZA ANAS (SpCat 3)

NUOVO PREZZO 54 RIFERIMENTO:
VERBALE DI CONCORDAMENTO DI
NUOVI PREZZI N.3 APPALTO ROTATORIE
Fornitura e posain opera di attenuatore d'urto
"Bump 6" cpstituito dasel bagsin polipropilene
riempite d'argilla espansa, cavi, bulloni, piastre e
paletti in acciaio zincato. Testato in classe 80 per
strade extraurbane con limite di velocitasino a
130 km/h, e composto da 6 elementi in plastica
tipo plastene lineari e da 1 sistema di ancoraggio
in acciaio, cosi suddiviso: 1) un elemento aC
frontale dritto; 2) quattro elementi A intermedi;
3) un elemento B terminale; 4) un sistemadi
ancoraggio.

Attenuatore d'urto

SOMMANO acorpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

11°540,00 11°540,00

11540,00

A RIPORTARE

731'762,41

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

731'762,41

67/ 67
Inf.001.037.
a

Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

68/ 68
Inf.001.044.
a

Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

LAVORI A MISURA

LAVORI SU TRATTO STATALE SS96
COMPETENZA ANAS (SpCat 3)

Strato di usurain conglomerato bituminoso
costituito da misto granulare frantumato,
composto da unamiscela di aggregato grosso,
fine efiller avente Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2)
LA <= 20 (LA20), resistenza alalevigatezza
(UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso
fino ad un massimo 20% di conglomerato
bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera
frail 3 edil 6%. E' compresala stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscelaimpastata
acado con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/
100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8%
su miscela, con I'aggiunta di attivanti di
adesione, valore di aderenza superficiale BPN
>= 62: spessore compresso finoa3 cm

DA VERIFICARE IN SEDE DI ESECUZIONE
CON TECNICI EDD.LL.

Corsiadi decellerazione SS 96 - ViaMurari
Sviluppo mqg 573

Corsiadi accellerazione ViaMurari - SS 96
Sviluppo mq 450

Fasciaintermediatracorsiadi accellerazione e
corsiadi decellerazione

Sviluppo mq 83

SOMMANO mq

Strato di usura drenante-fonoassorbente in
conglomerato bituminoso, costituito da misto
granulare frantumato, composto da una miscela
di aggregato grosso, fine efiller avente Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA <=20 (LA20), resistenza
allalevigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44
(PSV44) compreso fino ad un massimo 10% di
conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici
Funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume modificato avente penetrazione 45-80
(Classe 4), punto di rammollimento >= 70
(Classe 4) eritorno elastico >= 80 (Classe 2),
dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su
miscela con I'aggiunta di attivanti di adesione e
additivi stabilizzanti ed addensanti costituiti da
fibre di cellulosa e vetro o strutturali, in pellets
aggiunti direttamente nel mescolatore durante la
fase produttiva (dosaggio 0,2 + 0,8% sul peso
degli aggregati), con percentuale dei vuoti in
opera >= 18%, perdita di particelle Cantabro
(UNI EN 12697-17) <= 20 e valore di aderenza

573,00

450,00

83,00

1'106,00

7,98

8'825,88

A RIPORTARE

740'588,29

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

740°588,29

69/ 69
Inf.001.044.
b

Lis Puglia_
LLPP_2022

_(agg.Infran
nuale)

superficiadle BPN >= 62. E' compresalapulizia
della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata a 60% (C 60 BP 3) in
ragione di 1,60 + 1,80 kg/mq, |a stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. spessore
compresso fino a4 cm

DA VERIFICARE IN SEDE DI ESECUZIONE
CON TECNICI ANASEDD.LL.

Tappetino drenantedacm 5

Corsiadi decellerazione SS 96 - ViaMurari
Sviluppo mq 573

Corsiadi accellerazione ViaMurari - SS 96
Sviluppo mq 450
Fasciaintermediatracorsiadi accellerazione e
corsiadi decellerazione

Sviluppo mq 83

SOMMANO mq

Strato di usura drenante-fonoassorbente in
conglomerato bituminoso, costituito da misto
granulare frantumato, composto da una miscela
di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza
allalevigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44
(PSV44) compreso fino ad un massimo 10% di
conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici
Funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume modificato avente penetrazione 45-80
(Classe 4), punto di rammollimento >= 70
(Classe 4) eritorno elastico >= 80 (Classe 2),
dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su
miscela con |'aggiunta di attivanti di adesione e
additivi stabilizzanti ed addensanti costituiti da
fibre di cellulosa e vetro o strutturali, in pellets
aggiunti direttamente nel mescolatore durante la
fase produttiva (dosaggio 0,2 + 0,8% sul peso
degli aggregati), con percentuale dei vuoti in
opera>= 18%, perdita di particelle Cantabro
(UNI EN 12697-17) <= 20 e vaore di aderenza
superficiale BPN >= 62. E' compresalapulizia
della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% (C 60 BP 3) in
ragione di 1,60 + 1,80 kg/mq, la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. per ogni cmin piu
di spessore

DA VERIFICARE IN SEDE DI ESECUZIONE
CON TECNICI ANASEDD.LL.

Tappetino drenante dacm 5

Corsia di decellerazione SS 96 - Via Murari
Sviluppo mq 573

Corsiadi accellerazione ViaMurari - SS 96
Sviluppo mq 450

Fasciaintermediatracorsiadi accellerazione e
corsiadi decellerazione

Sviluppo mq 83

573,00

450,00

83,00

1"106,00

573,00

450,00

83,00

11,38

12°586,28

A RIPORTARE

1'106,00

753'174,57

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17106,00 753'174,57
SOMMANO mq 17106,00 2,60 2'875,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 24°287,76
TOTALE euro 756°050,17

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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Altamura, 10/11/2022

Il Direttoredel Lavori

Il Responsabile del Procedimento

Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI 74°001,09
002 LAVORI SU NUOVO INNESTO COMPETENZA AS| 465773,95
003 LAVORI SU TRATTO STATALE SS96 COMPETENZA ANAS 216'275,13

Totale SUPER CATEGORIE euro 756°050,17

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 728°360,17
A corpo euro 27°690,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 756°050,17
b) Importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 10'012,66
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 10°012,66
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previafattura, messain sicurezza tubazione
gas metano euro 20°000,00
c2) Rilievi accertamenti eindagini euro 3500,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 9°000,00
c4) Imprevisti euro 20°362,82
¢5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro 10°000,00
c6) Accantonamento euro 4°500,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, ale conferenze di servizi, aladirezione lavori ed a coordinamento della sicurezzain fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente euro 29°000,00
€8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto a responsabile del procedimento, e di verificae
validazione euro 4°500,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 4'500,00
c10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche euro 4'500,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro 4°500,00
c12) IVA ed eventuali atre imposte e contributi dovuti per legge euro 0,00
Sommano euro 114°362,82
TOTALE euro 750"000,00

Altamura, 10/11/2022

Il Direttorede Lavori

Il Responsabile del Procedimento

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio per |I' Areadi Sviluppo Industriale di Bari




