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LEGENDA

Pozzetto di ispezione fogna acque

meteoriche esistente

1° accesso da chiudere

Km. 120+435

2° accesso da chiudere

Km. 120+387

3° accesso da chiudere

Km. 120+238
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Varco amovibile per

accesso pertinenza

ANAS
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Realizzazione pozzetto di ispezione e posa in opera pezzo speciale

cunetta alla francese) fogna acque meteoriche

Chiusura pozzetto

realizzazione pavimentazione con blocchetti drenanti compreso

sottofondo

Pavimentazione esistente in

cemento stampato a conservarsi

Guard rail H4 BP



Posa io opera tombino su pozzetto

e griglia di ispezione

Demolizione isola spartitraffico

Fresatura asfalto per raccordo con nuova viabilità

Realizzazione marciapiede compresa pavimentazione in

cemento stampato

Realizzazione della sola pavimentazione in cemento stampato

Pulizia massicciata stradale da vegetazione

3,
50

1,
25

3,
50

Scavo di sbancamento, formazione massicciata, livellamento, delimitazione

isole con cordoli in cemento, pavimentazione con blocchetti drenanti

Demolizione recinzione esistente e sovrastante ringhiera metallica

Sbancamento, livellamento

Sbancamento, livellamento, formazione massicciata stradale, raccordo co la

viabilità statale

Posa in opera  pavimentazione con mattoni di cemento tipo cento

tasselli

realizzazione marciapiede con struttura in c.a. e mattoni in cemento

tipo cento tasselli

Realizzazione cunetta alla francese su lato strada, posa di

pavimentazione con mattoni di cemento tipo cento tasselli

New Jersey

Barriere stradali di

sicurezza H4 BP

Proprietà ANAS

Accesso al lotto
"Di Pinto"

Varco amovibile per

accesso pertinenza

ANAS

Barriera tipo new

jersey

Barriera tipo new

jersey

Recinzione

Muretto

10,79 10,00 5,416,
38

canali flusso per la

raccolta delle acque

PROGETTISTA

COMMITTENTE

Tavola

Scala 1:500

servizi di

 s t r u t t u r e

Calcestruzzo:____

Acciaio:____

Cat. Terreno

Fondazione:___

Cat. Topografica:___

Zona sismica: 3

Classe d'uso: II

Vita Nominale

Vn > 50 anni

duttilità:____

Fattore di

comportamento:__

NTC 2018

CLASSIFICAZIONE

oggetto

Responsabile del
Procedimento

Interventi a farsi

Pozzetto palo di pubblica

illuminazione da realizzare
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33,54

15,81

49,17

25,98
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41,79

5,17

184,01


