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LEGENDA

Pozzetto di ispezione fogna acque

meteoriche esistente

1° accesso da chiudere

Km. 120+435

2° accesso da chiudere

Km. 120+387

3° accesso da chiudere

Km. 120+238

3,
50 80,00

Barriera tipo new

jersey

3,
50

5,
37

5,
41

5,
38

Realizzazione pozzetto di ispezione e posa in opera pezzo speciale

cunetta alla francese) fogna acque meteoriche

Chiusura pozzetto

realizzazione pavimentazione con blocchetti drenanti compreso

sottofondo

Pavimentazione esistente in

cemento stampato a conservarsi



Posa io opera tombino su pozzetto

e griglia di ispezione

Demolizione isola spartitraffico

Fresatura asfalto per raccordo con nuova viabilità

Realizzazione marciapiede compresa pavimentazione in

cemento stampato

Realizzazione della sola pavimentazione in cemento stampato

Pulizia massicciata stradale da vegetazione

3,
50

1,
25

3,
50

Scavo di sbancamento, formazione massicciata, livellamento, delimitazione

isole con cordoli in cemento, pavimentazione con blocchetti drenanti

Demolizione recinzione esistente e sovrastante ringhiera metallica

Sbancamento, livellamento

Sbancamento, livellamento, formazione massicciata stradale, raccordo co la

viabilità statale

Posa in opera  pavimentazione con mattoni di cemento tipo cento

tasselli

realizzazione marciapiede con struttura in c.a. e mattoni in cemento

tipo cento tasselli

Defleco posti ad una distanza

di 10 mt l'uno dall'altro

Defleco posti ad una distanza

di 10 mt l'uno dall'altro

Segnaletica orizzontale

temporanea di colore

giallo

Segnaletica orizzontale

temporanea di colore

giallo

fine area

di cantiere

fine divieto

di sorpasso

20,00 40,00 20,00

Guard rail H4 BP

4,
80

1,
00

Guard rail H4 BP

m 100

m 100

m 200

m 200

m 300

m 300

Segnaletica per

l'indicazione di lavori a

distanza di m 300

Inizio area

di cantiere

Inizio area

di cantiere

Inizio area

di cantiere

Segnaletica fissa stradale da utilizzare durante le fasi lavoro,  da integrare nel durante le

fasi lavorative per la presenza di strettoie, leggere scarpate e l'eventuale presenza di altri pericoli

presenti nella zona, che potrebbero presentarsi per la vastità dell'intervento a farsi; la stessa

segnaletica fissa, sarà integrata di volta in volta con la presenza fisica di operai che

indicherà la presenza di mezzi e lavoratori in prossimità delle zone di intervento; se

necessari, saranno presenti più di un operaio.

Parapetto di protezione per

dislivello posa guard rail

Uso comune delle attrezzature:

Le attrezzature comuni riguardanti lo svolgimento delle attività di cantiere (attrezzature e zone

comuni di lavorazione), saranno realizzate dalla ditta appaltatrice e l'eventuale utiizzo da parte

delle imprese subappaltatrici sarà consentito previo accordo tra i datori di lavoro e la

consultazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al fine di non creare

interferenze non previste.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di verificare periodicamente l'efficienza e lo stato delle

attrezzature e degli spazi di lavoro di cui sopra, nonchè garantire la presenza di operatori

specializzati per tutte le attrezzature che lo richiedono.

Inoltre è compito delle imprese subappaltrici verificare, prima di utilizzarle, che le attrezzature e

gli spazi siano stati realizzati nel rispetto della normativa; le imprese subappaltrici devono

impegnarsi altresì ad utilizzare le attrezzature nel rispetto della norma e con l'accortezza di

rispettare le schede tecniche di utilizzo senza apportare modifiche non autorizzate.

Sistemi di protezione individuali (DPI) che tutti gli operai devono indossare durante le fasi

lavorative

Sistemi utilizzati per le lavorazioni eseguite in terrazza

Uso comune dell'area di pertinenza del cantiere (area tra corsia di immissione e zona ASI):

La zona di carico e scarico, è ubicata all'esterno dell'area di cantiere in prossimità dell'ingresso

dell'area di pertinenza; è fatto obbligo alle imprese comunicare preventivamente l'arrivo dei

mezzi per lo scarico ed il carico, in modo da poter eliminare eventuali soste di ditte diverse

all'interno del cantiere; nel caso specifico le zone di carico (e scarico) saranno soltanto

momentanee (anche in base all'entità del cantiere), e comunque si provvederà ad eliminarle

velocemente anche per evitare l'interferenza con i passanti.

Comunque sarà premura di operai della ditta appalatrice segnalare con opportuna segnaletica la

deviazione del traffico veicolare ed il transito dei veicoli.

Zone stoccaggio dei rifiuti

La fase dello stoccaggio sarà comunque di breve durata, per intralciare il meno possibile l'area di

cantiere ed in prossimità dell'ingresso

Zone stoccaggio materiali

Poichè l'area del cantiere è abbastanza ampia, lo stoccaggio  di piccole quantità di materiali

avverrà in parte all'interno del cantiere in maniera tale da non creare ostacolo allo svolgimento

delle fasi lavorative ed alla circolazione di addetti; la zona preposta allo stoccaggio sarà sempre

momentanea.

Comunque la consegna dei materiali in cantiere sarà programmata volta per volta in base alle

fasi lavorative ed in maniera tale da non sovrapporre materiali utilizzati da imprese diverse.

Recinzione del cantiere da effettuare per evitare qualsiasi ingresso a persone non autorizzate;

durante la fase dello scavo di sbancamento e fresatura tutta la zona resterà interamente recintato

DEPOSITO CASSEFORMI

DEPOSITO MACCHINARI

DEPOSITO ATTREZZATURE

DEPOSITO D.P.I.

STOCCAGGIO RETE ELETTROSALDATA

STOCCAGGIO LEGNAME

STOCCAGGIO FERRO PER CARPENTERIA

CARTELLI DI CANTIERE

PERCORSO MEZZI

PARAPETTO DI PROTEZIONE

DEPOSITO

MACCHINARI

DEPOSITO

ATTREZZATURE

D.P.I.

BARACCAMENTI, BAGNI

ZONA STOCCAGGIO

E DEPOSITO MOM.

UFFICI

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

UFFICI

CESOIA

BANCO FERRAIOLI

STOCCAGGIO MATERIALI DI  RISULTA STOCCAGGIO SACCHI DI CEMENTO O SIMILARI

STOCCAGGIO MATERIALI SCIOLTI

PROGETTISTA

COMMITTENTE

Tavola

Scala 1:500

servizi di

 s t r u t t u r e

Calcestruzzo:____

Acciaio:____

Cat. Terreno

Fondazione:___

Cat. Topografica:___

Zona sismica: 3

Classe d'uso: II

Vita Nominale

Vn > 50 anni

duttilità:____

Fattore di

comportamento:__

NTC 2018

CLASSIFICAZIONE

oggetto

Responsabile del
Procedimento

Procedure e indicazioni di messa in

sicurezza del cantiere
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percorso per

accesso mezzi

di soccorso

Canali flusso per la

raccolta delle acque


